
ГРАНД-Смета 2020.1

Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3027618,489 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4кв.2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01 Подготовка территории строительства 568,686 568,686

568,686 568,686

2 02 Строительство международного Центра спортивной 

борьбы 1820801222/7,38

246721,033 246721,033

246721,033 246721,033

3 04 Объекты энергетического хозяйства 428,782 115,415 1052,285 1596,482

428,782 115,415 1052,285 1596,482

4 06 Наружные сети 3683,75 3683,75

5 06.1 Наружные сети для сервисного здания 13510470/7,38 1830,687 1830,687

Строительство Центра спортивной борьбы в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики 

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
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1 2 3 4 5 6 7 8

5514,437 5514,437

6 07 Благоустройство 25296,533 3548,745 18,997 28864,275

25296,533 3548,745 18,997 28864,275

278529,4708 3664,160 1071,282 283264,9128

7 ГСН-81-05-01-2001 

п.4.2

Временные здания и сооружения, школы, детские сады, 

ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, 

театры, картинные галереи и другие здания гражданского 

строительства - 1,8%

5013,530 65,955 5079,485

5013,530 65,955 5079,485

283543,001 3730,115 1071,282 288344,398

8 ГСН-81-05-02-2007 

п.11.4

Производство работ в зимнее время, здания 

общественного назначения (школы, учебные заведения, 

детские сады и ясли, больницы, санатории, дома отдыха и 

др.) и объекты коммунального хозяйства - 2,2%

6237,946 82,063 6320,009

9 Мет.указ.МВК 

Госстроя , 

утв.протоколом № 11 

от 12.02.99 г.

Средства на организацию и проведение подрядных 

торгов(тендеров)-0,328% от СМР

942,256 942,256

10 Тарифы МУП 

"Спецавтохозяйство 

по уборке города" с 

01.07.2019г.,постанов

ление № 4284 от 

25.12.2015г

Затраты на прием и утилизацию мусора(объем принят по к-

ту 296/2019/175/2019-ООС л.39 -1410,0 тн ) и ЛС № 01-003  

Ц=(368,66+137,52)/1,2/11,91*(1410/1,2+2497,8/1,8)

90,762 90,762

11 расчет по объекту-

аналогу

ПНР-3% от стоимости оборудования (с исключением стоимости 

оборудования по комплекту ТХ  ОС № 03 п. 27 гр.6 -20637800 

руб)

2786,440 2786,440

12 Прайс, 

сопоставительная 

таблица № 1 п.684

Объемные скульптуры борцов из нержавеющей проволоки 

Ц=20160000/1,2/11,91

2282,609 2282,609

13 Письмо БашРТС № 

40-БашРТС/001/2381 

от 25.12.2020г.

Затраты на технологическое присоединение к тепловым 

сетям(без НДС) Ц=8534940*2,9/1,2/11,91

1731,831 1731,831

Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Страница 2



ГРАНД-Смета 2020.1

1 2 3 4 5 6 7 8

14 Письмо ООО 

"Башкирэнерго" № 

БЭ/181-8442 от 

07.05.2019г.

Затраты на технологическое присоединение к 

электроснабжения Ц=58463122,09/1,2/11,91

4090,619 4090,619

6237,946 82,063 11924,516 18244,525

289780,947 3812,177 1071,282 11924,516 306588,923

15 Пост.прав.РФ №468 

от 21.06.2010г

Содержание дирекции (технического надзора) строящегося 

предприятия 1,23%

3771,044 3771,044

3771,044 3771,044

16 Объект-аналог Инженерно-геодезические,геологические, геофизические, 

гидрометеорологические,экологические  работы (без НДС): 

(317805+1167358+135504+70237+518779)/4,55

485,645 485,645

17 Объект-аналог Археологическое исследование территории (без НДС): 

75889,21/4,47

16,977 16,977

18 Объект-аналог Проектные работы (без НДС): 

(16161730+1216474+26067306)/4,47

9719,353 9719,353

10221,975 10221,975

289780,947 3812,177 1071,282 25917,535 320581,942

19 МДС 81-35.2004 

п.4.96

Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы 

- 2%

5795,619 76,244 21,426 518,351 6411,639

5795,619 76,244 21,426 518,351 6411,639

295576,566 3888,421 1092,708 26435,886 326993,581

Всего по сводному расчету с пересчетом в текущие 

цены Ксмр=7,38; Кпнр=15,86; Кпр=4,47; Кир=4,55  

(письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ 

№44016-ИФ/09 от 02.11.2020г.);  Кпрочие=11,91 

Кобор=4,51 (Письмо Минстроя России от 12.11.2020 г. 

№45484-ИФ/09 от 25.02.2020г.)

2181355,059 28696,547 4928,111 218575,923 2433555,640

20 Мет.указ.МВК 

Госстроя , 

утв.протоколом № 11 

от 12.02.99 г.

Средства на организацию и проведение подрядных 

торгов(тендеров)-0,328% от СМР  

Ц=(2307553,939+28696,550)*0,328

7248,969 7248,969

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 

контроль"

Глава 11. Проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 11. "Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося 

объекта капитального строительства"

Доп.работы в тек.ценах

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
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1 2 3 4 5 6 7 8

21 Тарифы МУП 

"Спецавтохозяйство 

по уборке города" с 

01.07.2019г.,постанов

ление № 4284 от 

25.12.2015г

Затраты на прием и утилизацию мусора(объем принят по к-

ту 296/2019/175/2019-ООС л.39 -1410,0 тн ) и ЛС № 01-003  

1080,975 1080,975

22 расчет по объекту-

аналогу

ПНР-3% от стоимости оборудования (с исключением 

стоимости оборудования по комплекту ТХ  

Ц=2786440*15,86*1,02

45076,797 45076,797

23 Прайс, 

сопоставительная 

таблица № 1 п.684

Объемные скульптуры борцов из нержавеющей проволоки 

Ц=20160000/1,2

16800,000 16800,000

24 Письмо БашРТС № 

40-БашРТС/001/2381 

от 25.12.2020г.

Затраты на технологическое присоединение к тепловым 

сетям(без НДС) Ц=8534940*2,9

24751,326 24751,326

25 Письмо ООО 

"Башкирэнерго" № 

БЭ/181-8442 от 

07.05.2019г.

Затраты на технологическое присоединение к 

электроснабжения Ц=58463122,09/1,2

48719,268 48719,268

26 Пост.прав.РФ №468 

от 21.06.2010г

Строительный контроль) строящегося предприятия  1,23% 

Ц=(2307553,939+28696,550)*1,23%

27183,635 27183,635

27 Объект-аналог Инженерно-геодезические,геологические, геофизические, 

гидрометеорологические,экологические  работы (без НДС): 

(317805+1167358+135504+70237+518779)

2209,683 2209,683

28 Объект-аналог Археологическое исследование территории (без НДС): 

75889,21

75,889 75,889

29 Объект-аналог Проектные работы (без НДС): 

(16161730+1216474+26067306)

43445,51 43445,510

30 Договор Экспертиза проектной документации и  инженерных 

изысканий:2356645,57/1,2

1963,87 1963,87

31 Договор Проверка достоверности сметной стоимости:24000/1,2 20 20

32 Прайс-листы Технологическое оборудование Ц=93965917,65/1,2/4,51 93965,918 93965,918

2181355,059 28696,547 98894,029 218575,923 2746097,480Итого по сводному расчету с пересчетом в текущие цены
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1 2 3 4 5 6 7 8

33 № 303-ФЗ 3 августа 

2018 г.

НДС - 20% без учета п.п.24,29,27,28 436271,0118 5739,30933 19778,80582 38307,80492 500096,9318

2617626,071 34435,856 118672,835 256883,728 3027618,489

2751125,000 36192,085 124725,150 269984,798 3182027,032

Заказчик:  ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Налоги и обязательные платежи

(должность, подпись, расшифровка)

Итого по сводному расчету

С учетом коэффициента-дефлятора, 2021- 1,051

Составил: ____________________________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель проектной организации: ____________________________________________
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